
｠

平成｠ ｠ 年｠ ｠ 月｠ ｠ 日｠

｠

落｠ 札｠ 者｠ 様｠

｠ ｠

四国中央市管理課｠

｠

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の｠

施行に伴う事務手続きについて｠

｠

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下「建

設リサイクル法」という。）第 9 条に規定する対象工事は下記の事務手続きが必要に

なります。｠

｠

記｠

｠

１．建設リサイクル法第 12条に規定する説明｠

落札者は、落札日から７日以内に説明書（別紙（第 12 条関係様式）。）に必要事

項を記載し、添付資料①、②を必ず添付して当該工事の担当課（以下「市監督員」

という。）に提出し説明を行うこと。｠

｠

２．建設リサイクル法第 13条に規定する請負契約に係る書面の記載事項の協議｠

落札者は、落札日から７日以内に別紙（「建築物に係る解体工事の場合：別紙 1｠

」、「建築物に係る新築工事等の場合：別紙２」、「土木工事の場合：別紙３」）

に必要事項を記載して、市監督員に提出し協議を行うこと。｠

｠

３.現場代理人届の提出｠

落札者は、落札日から７日以内に現場代理人届を市監督員に提出すること。｠

｠

４．建設リサイクル法第 18条に規定する再資源化等の完了報告｠

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条第

1項に基づき、書面でその旨を報告すること。｠

なお、報告内容等については、工事請負契約書の再生資材及び建設副産物の搬出及

び利用に関する特記仕様書第８条を参照のこと。｠

｠

※市監督員への説明は、次の書類を使用して行ってください。｠

｠ ▼｠ 建築物に係る解体工事の場合｠ ：｠ 説明書、工事概要を示す資料、別表 1、別紙 1｠

｠ ▼｠ 建築物に係る新築工事等の場合：｠ 説明書、工事概要を示す資料、別表 2、別紙 2｠

｠ ▼｠ 土木工事等の場合｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ：｠ 説明書、工事概要を示す資料、別表 3、別紙 3



（第１２条関係様式）｠

説｠ ｠ 明｠ ｠ 書｠
｠

平成｠ ｠ ｠ 年｠ ｠ ｠ 月｠ ｠ ｠ 日｠

（発注者）｠

四国中央市長｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 様｠

｠

｠

｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 氏名（法人にあたっては商号又は名称及び代表者の氏名）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠

（郵便番号｠ ｠ ｠ －｠ ｠ ｠ ）電話番号｠ ｠ ｠ ｠ ｠ －｠ ｠ ｠ ｠ －｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠

住所｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠

｠

｠ ｠ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象｠

｠ 建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。｠

｠

記｠

｠

１．｠ 工事の名称｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠

２．｠ 工事の場所｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

｠

３．｠ 説明内容｠ ｠ ｠ ｠ 添付資料のとおり｠

｠

４．｠ 添付資料｠

①｠別表（別表１～３のうち該当するものに必要事項を記載したもの）｠

□｠別表１（建築物に係る解体工事）｠

□｠別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））｠

□｠別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））｠

②｠工程の概要を示す資料（できるだけ図面、表等を利用する。）｠

｠

□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。｠

｠

｠



別表１｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ (A4)｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 建築物に係る解体工事｠
分別解体等の計画等｠

建築物の構造｠
□木造｠ □鉄骨鉄筋コンクリート造｠ □鉄筋コンクリート造｠
□鉄骨造｠ □コンクリートブロック造｠ □その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

建築物の状況｠
築年数｠ ｠ ｠ 年、棟数｠ ｠ ｠ 棟｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠建築物に関する調査の

結果｠
｠ 周辺状況｠

周辺にある施設｠ □住宅｠ □商業施設｠ □学校｠
｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ □病院｠ □その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
敷地境界との最短距離｠ 約｠ ｠ ｠ ｠ m｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠ 建築物に関する調査の結果｠ 工事着手前に実施する措置の内容｠

作業場所｠ 作業場所｠ □十分｠ □不十分｠ ｠

搬出経路｠ 障害物｠ □有（｠ ｠ ）｠ □無｠
前面道路の幅員｠ 約｠ ｠ ｠ m｠
進学路｠ □有｠ □無｠
その他
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠

残存物品｠ □有｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
□無｠

｠

特定建設資材へ
の付着物｠

□有｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
□無｠

｠

建築物に関する調査の
結果及び工事着手前に
実施する措置の内容｠

その他｠
｠

｠ ｠

工｠ ｠ 程｠ 作｠ 業｠ 内｠ 容｠ 分別解体等の方法｠

①建築設備・内装材等｠
建築設備・内装材等の取り外し｠
□有｠ □無｠

□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠
併用の場合の理由（｠ ｠ ｠ ）｠

②屋根ふき材｠
屋根ふき材の取り外し｠
□有｠ □無｠

□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠
併用の場合の理由（｠ ｠ ｠ ）｠

③外装材・上部構造部分｠
外装材・上部構造部分の取り壊し｠
□有｠ □無｠

□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

④基礎・基礎ぐい｠
基礎・基礎ぐいの取り壊し｠ ｠
□有｠ □無｠

□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法｠

⑤その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

その他の取り壊し｠ ｠
□有｠ □無｠

□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

工事の工程の順序｠ □上の工程における①→②→③→④の順序｠
□その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
その他の場合の理由（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

□内装材に木材が含まれる場合｠
①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し｠
□可｠ ｠ □不可｠
不可の場合の理由（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

建築物に用いられた建設資材の量の見込み｠ トン｠

種｠ ｠ 類｠ 量の見込み｠
発生が見込まれる部分
（注）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠

□コンクリート塊｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤｠

□アスファルト・コンクリート塊｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤｠

特定建設資材廃棄物の｠
種類ごとの量の見込み｠
及びその発生が見込ま｠
れる建築物の部分｠

□建設発生木材｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤｠

廃
棄
物
発
生
見
込
量｠

（注）①建築設備・内装材等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他｠

備考｠

□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。｠



別表２｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠｠｠｠｠ ｠ (A4)｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）｠
｠

分別解体等の計画等｠
使用する特定建設
資材の種類｠

□コンクリート｠ □コンクリート及び鉄から成る建設資材｠
□アスファルト・コンクリート｠ □木材｠

建築物の状況｠
築年数｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 年、棟数｠ ｠ ｠ ｠ 棟｠
そ の 他
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

建築物に関する調
査の結果｠
｠
｠ 周辺状況｠

周辺にある施設｠ □住宅｠ □商業施設｠ □学校｠
｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ □病院｠ □その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
敷地境界との最短距離｠ 約｠ ｠ ｠ ｠ ｠ m｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠ 建築物に関する調査の結果｠ 工事着手前に実施する措置の内容｠

作業場所｠
作業場所｠ □十分｠ □不十分｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠

搬出経路｠

障害物｠ □有（｠ ｠ ｠ ｠ ）□
無｠
前面道路の幅員｠ 約｠ ｠ ｠ m｠
通学路｠ □有｠ ｠ □無｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠

特定建設資材への付
着物（修繕・模様替
工事のみ）｠

□有｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
□無｠

｠

建築物に関する調
査の結果及び工事
着手前に実施する
措置の内容｠

その他｠
｠

｠ ｠

工｠ ｠ 程｠ 作｠ 業｠ 内｠ 容｠

①造成等｠ 造成等の工事｠ □有｠ □無｠

②基礎・基礎ぐい｠ 基礎・基礎ぐいの有無｠ □有｠ □無｠

③上部構造部分・外装｠ 上部構造部分・外装の工事｠ □有｠ □無｠

④屋根｠ 屋根の工事｠ □有｠ □無｠

⑤建築設備・内装等｠ 建築設備・内装等の工事｠ □有｠ □無｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容｠

⑥その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

その他の工事｠ □有｠ □無｠

種｠ ｠ 類｠ 量の見込み｠
発生が見込まれる部分又
は使用する部分（注）｠

□コンクリート塊｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠
□アスファルト・コンクリート
塊｠ ｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠

特定建設資材廃棄物の｠
種類ごとの量の見込み｠
並びに特定建設資材が｠
使用される建築物の部｠
分及び特定建設資材廃｠
棄物の発生が見込まれ｠
る建築物の部分｠

□建設発生木材｠ ｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠

廃
棄
物
発
生
見
込
量｠

（注）｠ ①造成等｠ ②基礎｠ ③上部構造部分・外装｠ ④屋根｠ ⑤建築設備・内装等｠ ⑥その他｠

備
考｠

｠

｠
□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。｠



別表３｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ (A4)｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）｠
分別解体等の計画等｠

工作物の構造｠
（解体工事のみ）｠ □鉄筋コンクリート造｠ □その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

□新築工事｠ □維持・修繕工事｠ □解体工事｠
工事の種類｠ □電気｠ □水道｠ □ガス｠ □下水道｠ □鉄道｠ □電話｠

□ そ の 他
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

使用する特定建設資材の種類｠
（新築・維持・修繕工事のみ）※｠

□コンクリート｠ □コンクリート及び鉄から成る建設資材｠
□アスファルト・コンクリート｠ □木材｠

工作物の状況｠ 築年数｠ ｠ ｠ ｠ 年｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠｠

工作物に関する調査
の結果｠

｠ 周辺状況｠

周辺にある施設｠ □住宅｠ □商業施設｠ □学校｠
｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ □病院｠ □その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
敷地境界との最短距離｠ 約｠ ｠ ｠ ｠ ｠ m｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠ 工作物に関する調査の結果｠ 工事着手前に実施する措置の内容｠

作業場所｠ 作業場所｠ □十分｠ □不十分｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠

搬出経路｠

障害物｠ □有（｠ ｠ ｠ ）□無｠
前面道路の幅員｠約｠ ｠ ｠ ｠ m｠
通学路｠ □有｠ □無｠
その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

｠

特定建設資材への付
着物（解体・維持・
修繕工事のみ）｠

□有｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
□無｠

｠

工作物に関する調査
の結果及び工事着手
前に実施する措置の
内容｠

その他｠
｠

｠ ｠

工｠ ｠ 程｠ 作｠ 業｠ 内｠ 容｠ 分別解体等の方法｠
（解体工事のみ）｠

①仮設｠ 仮設工事｠ □有｠ □無｠ □｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

②土工｠ 土工事｠ □有｠ □無｠ □｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

③基礎｠ 基礎工事｠ □有｠ □無｠ □｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

④本体構造｠ 本体構造の工事｠ □有｠ □無｠ □｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

⑤本体付属品｠ 本体付属品の工事｠ □有｠ □無｠ □｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法｠

⑥その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
｠

その他の工事｠ □有｠ □無｠
□｠ 手作業｠
□｠ 手作業・機械作業の併用｠

工事の工程の順序｠
（解体工事のみ）｠

□上の工程における⑤→④→③の順序｠
□その他（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
その他の場合の理由（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

工作物に用いられた建設資材の量｠
の見込み（解体工事のみ）｠ トン｠

種｠ ｠ 類｠ 量の見込み｠ 発生が見込まれる部分又
は使用する部分（注）｠ ｠ ｠

□コンクリート塊｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠

□アスファルト・コンクリート塊｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠

特定建設資材廃棄物の種類ご
との量の見込み（全工事）並｠
びに特定建設資材が使用され
る工作物の部分（新築・維｠
持・修繕工事のみ）及び特定｠
建設資材廃棄物の発生が見込
まれる工作物の部分（維持・｠
修繕・解体工事のみ）｠ □建設発生木材｠ ｠ ｠｠ ｠ ｠ ｠ トン｠ □①□②□③□④｠□⑤□⑥｠

廃
棄
物
発
生
見
込
量｠

（注）｠ ①仮設｠ ②土工｠ ③基礎｠ ④本体構造｠ ⑤本体付属品｠ ⑥その他｠

備｠ 考｠

｠
｠
□｠ 欄には、該当個所に「レ」を付すこと。｠



別紙１｠ 解体工事に要する費用等｠

｠ ｠ ｠ ｠ 建築物に係る解体工事｠

｠

１．｠ 分別解体等の方法｠

｠
工｠ ｠ 程｠

｠

｠
｠ ｠ ｠ ｠ 作｠ 業｠ 内｠ 容｠
｠

｠
｠ ｠ 分別解体等の方法｠
｠

①｠建築設備・｠ ｠
内装材等｠

建築設備・内装材等取り外し｠ ｠ ｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

併用の場合の理由（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
②｠屋根ふき材｠
｠
｠

屋根ふき材の取り外し｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

併用の場合の理由（｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ）｠
③｠外装材・｠
上部構造部分｠

外装材・上部構造部分の取り壊
し｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

④｠基礎・｠
基礎ぐい｠

基礎・基礎ぐいの取り壊し｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法｠

⑤｠その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

その他の取り壊し｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

｠ （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。｠

｠

２．解体工事に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 円（税抜き）｠ ｠

｠ ｠ （注）・解体工事の場合のみ記載する。｠

・｠解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。｠

・｠仮設費及び運搬費は含まない。｠

｠

３．｠ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地｠

｠ 特定建設資材廃棄物の種類｠ ｠ ｠ ｠ 施設の名称｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 所｠ 在｠ 地｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 円（税抜き）｠ ｠

｠ ｠ （注）｠ ・運搬費を含む。｠

｠

｠

｠



別紙２｠ 解体工事に要する費用等｠

｠ ｠ ｠ ｠ 建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）｠

｠

１．｠ 分別解体等の方法｠

｠
工｠ ｠ 程｠

｠

｠
｠ ｠ ｠ ｠ 作｠ 業｠ 内｠ 容｠
｠

｠
｠ ｠ 分別解体等の方法｠
｠

①｠造成等｠
｠

造成等の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

②｠基礎・｠
基礎ぐい｠

基礎・基礎ぐいの工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

③｠上部構造部分｠
・外装｠

上部構造部分・外装の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

④｠屋根｠
｠

屋根の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

⑤｠建築設備・｠
内装等｠

建築設備・内装等の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法｠

⑥｠その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

その他の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

｠ （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。｠

｠

２．解体工事に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ 該当なし｠ ｠ ｠

｠

３．｠ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地｠

｠ 特定建設資材廃棄物の種類｠ ｠ ｠ ｠ 施設の名称｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 所｠ 在｠ 地｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 円（税抜き）｠ ｠

｠ ｠ （注）｠ ・運搬費を含む。｠

｠

｠

｠

｠

｠



別紙３｠ 解体工事に要する費用等｠

｠ ｠ ｠ ｠ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）｠

｠

１．｠ 分別解体等の方法｠

｠
工｠ ｠ 程｠

｠

｠
作｠ 業｠ 内｠ 容｠

｠

｠
｠ ｠ 分別解体等の方法｠
｠

①｠仮設｠
｠

仮設工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

②｠土工｠
｠

土工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

③｠基礎｠
｠

基礎工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

④｠本体構造｠
｠

本体構造の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

⑤｠本体付属品｠
｠

本体付属品の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法｠

⑥｠その他｠
（｠ ｠ ｠ ｠ ）｠

その他の工事｠
□有｠ ｠ ｠ □無｠

□｠手作業｠
□｠手作業・機械作業の併
用｠

｠ （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。｠

｠

２．解体工事に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 円（税抜き）｠ ｠

｠ ｠ （注）・解体工事の場合のみ記載する。｠

・｠解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。｠

・｠仮設費及び運搬費は含まない。｠

｠

３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地｠

｠ 特定建設資材廃棄物の種類｠ ｠ ｠ ｠ 施設の名称｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 所｠ 在｠ 地｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠ ｠ ｠

｠

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 円（税抜き）｠ ｠

｠ ｠ （注）｠ ・運搬費を含む。｠

｠


